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Oggetto: proroga a tutto il 31/12/2025 degli effetti giuridici ed economici dell’adesione ai contratti di
Atea Vasta Emilia Notd per la fornitura di materiale di osteosintesi e di traumatologia occotrente
all’Ospedale di Sassuolo. Importo complessino presunto, € 480.000,00 iva esclusa

Premesso che nel corso del corrente esercizio sono d’imminente esaurimento le disponibilita
economiche dei contratti di fornitura in oggetto sottoscritti, al termine dell’anno 2023, con i diversi
fornitori dei dispositivi medici di osteosintesi e di traumatologia occorrenti al setvizio di ortopedia
dell’Ospedale di Sassuolo;

Esaminata infatti al proposito la determina del 20/11/2023, sulla base della quale e per le motivazioni
ivi riportate, si era proseguito nel percorso di adesione alla determina dell’Azienda Usl di Piacenza n. 233
del 02/08/2023, capofila dell’Atea Vasta Emilia Notd, in merito allo svolgimento della gara su domanda
aggregata di pertinenza del territorio dell’Area Vasta Emilia Nord stessa;

Tenuto presente che il complesso delle motivazioni che hanno condotto all’epoca alla predetta scelta

tecnica ed economica sono da ritenersi anche ora pienamente attuali e pertinenti:

Ravvisato che appare pertanto necessario ed opportuno proseguire nel percorso comune di gara unificata
con le altre Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, per recepirne gli effetti giuridici ed economici dei
contratti stipulati con i rispettivi fornitori una volta in cui risulteranno fruibili;

Osservato altresi che il suddetto percorso operativo appare supportato dai contenuti della propria
determina n. 15 del 11/02/2025 di “Approvazione del programma degli acquisti per il triennio 2025-2026-2027
dell’Ospedale di Sassnolo spa nell'ambito della programmagione triennale delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Emilia-Romagna  (Masterplan 2025-2026-2027)” nella quale 1'Ospedale di Sassuolo ha manifestato
formalmente l'intendimento di inserire i propti fabbisogni del triennio 2025-2026-2027 nel documento
di programmazione regionale sugli acquisti denominato Masterplan, condividendo la politica regionale
degli acquisti di beni e servizi;

- Che nel sopracitato documento compare infatti, nelimminente programmazione futura
regionale, la procedura di gara ad evidenza pubblica in oggetto di pertinenza dell’ Azienda Usl di
Piacenza capofila dell’Area Vasta Emilia Nord nel cui territorio insiste anche I'Ospedale di
Sassuolo spa;

- Che ai sensi della nota prot. 20518 del 19/02/2016 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministero della Salute in ordine all’acquisizione di beni e servizi in sanita si
prevede che: 7l caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M del
11/07/2018, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9 ¢.3 del decreto legge
24/04/2014 n. 66 convertito con modificaziont dalla legge 23/ 06/ 2014, n.89” in assenza di iniziative attive,
se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’inigiativa che non ¢ ancora stata perfegionata, ¢
possibile ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell'art. 57 c. 2 lettera ¢ del Codice degli Appalti
(abrogato art. 63 ¢. 2 lettera ¢ del D.1gs 50/ 2016 ed ora sostituito dall’art. 76 ¢.6 del D.Lgs 36/2023) per lo
stretto tempo necessario all avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o
Consip, eventualmente inserendo clansola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

Attesa la conseguente opportunita di proseguire nei contratti in essere con le ditte fornitrici dei
dispositivi medici in argomento, secondo il prospetto riportato nell’iniziale citata determina del
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20/11/2023 da ritenersi ancora sostanzialmente valido, salva tuttavia l’esigenza di apportarvi le
modifiche occotrenti per rendete maggiormente aderenti gli ordinativi da emettere alle reali necessita
dei setvizi sanitari fruitori dei dispositivi medici;
Ossetvato che 'onere economico per far fronte a dette complessive forniture stimato in € 480.000,00
circa iva esclusa, sara assicurato dalle risorse del bilancio dell’Ospedale di Sassuolo del corrente esercizio;

Tenuto presente altresi che il presente atto, inquadrato nella tipologia di procedimento “Scelta del
contraente” sard posto in pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23
del D. Lgs. 33 del 14/03/2013, anche previa pubblicazione del link corrispondente;

Accertato infine che il sottoscritto RUP ed il RUP di fase attestano I'inesistenza a proprio carico di
situazioni di conflitto d’interesse, anche soltanto potenziali;

Decide

di protogare a tutto il 31/12/2025 gli effetti giuridici ed economici dell’adesione ai contratti di Area Vasta
Emilia Notd per la fornitura di materiale di osteosintesi e di traumatologia occorrente all’Ospedale di

Sassuolo secondo le disposizioni e le indicazioni inizialmente contenute nella propria determina assunta
in data 20/11/2023;

di dare atto che le motivazioni di carattere logico e giuridico a fondamento dell’atto di proroga sono
quelle indicate in narrativa e che sintendono integralmente qui riportate, precisando contestualmente che
la proroga potra cessate anche anticipatamente nell’ipotesi in cui la procedura di gara ad evidenza pubblica
di Area Vasta con capofila I’Azienda Usl di Piacenza origini contratti quadro fruibili prima di detta
scadenza;

di registrare I'nere economico di € 480.000,00 iva esclusa necessario per far fronte alla prosecuzione dei
contratti sul bilancio del corrente esercizio;

di confermare nell’incarico di Rup ai sensi dell’art.15 del vigente Codice dei Contratti Pubblici Gianluca
Bagnoli e come assistente al Rup per la fase di affidamento Andtea Fetroci.
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